Zmluva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Kriva

Sidlo: Kriva 180, 027 55 Kriva
Statutarny zastupca: Bc. Juraj Leginus, starosta obce
Bankové spojenie: VUB a.s., pobo¢ka Dolny Kubin
IBAN: SK28 0200 0000 0000 1832 6332
ICO: 00314587

DIC: 2020561697

IC DPH:

Telefonny kontakt: +421905975534

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: Milo$ Vavrecan

Sidlo: Sedliacka Dubova 174, 027 55 Sedliacka Dubova

Statutarny zastupca: Milo§ Vavrecan

Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia

IBAN: SK04 0900 0000 0003 2459 0158

ICO: 46 639 691

DIC: 1084549180

Reg. €. zo zivnostenského registra: Okresny trad Dolny Kubin, ¢islo Zivnostenského registra:
530-10107

Telefonny konatkt: +421918535833

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podl'a § 536 anasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni tto Zmluvu o dielo
(dalej len ,,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.



Clanok IT
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednévatel’a dielo.

»Zhotovenie fasady na Dome smutku Vv obci Kriva*
(d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla ¢lanku III Zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene vV zmysle projektovej dokumentécie.

2.3 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene ana vlastna zodpovednost.
Objednavatel’ sa zavdzuje dokoncené dielo prevziat' a uhradit’ v prospech Zhotovitel'a
cenu diela v rozsahu a spésobom v zmysle ¢l. V tejto zmluvy.

2.4. Zhotovitel' preukazal, Ze ma a zavdzuje Sa mat po celid dobu realizacie diela platné
poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone dojednanej ¢innosti.

Clanok III.
Miesto a rozsah plnenia

3.1 Miestom plnenia je lokalita cintorina, K.u. Kriva.

3.2 Rozsah plnenia:
Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) projektovej dokumentacie, ktora je prilohou ¢&. 2 tejto zmluvy a vyplneného vykazu
vymeru, Ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy,

¢) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

d) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Clanok Iv.
Cas plnenia

4.1 Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vykona Dielo podla ¢lanku III. tejto zmluvy v termine do
30.09.2021, za podmienky prevzatia staveniska do 09.08.2021.

4.2 Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo posunutia terminu ukoncenia prac v pripade nepriaznivého
pocasia, dazd’a, silného vetra, stavebnej pripravenosti zo strany objednavatel’a, opatreni
suvisiacich s COVID-19, (respektive inych prekazkach v plneni nezavinenych
zhotovitelom). Cas plnenia sa prediZi o tito dobu.



4.3 Dodrzanie cCasu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatel'a s poskytnutim spoluposobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim
zavazku.

4.4 Objednavatel’ sa zavézuje, Ze dokoncCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu.

Clanok V.

Cena diela, platobné podmienky

5.1 Cena diela v celom rozsahu podla c¢lanku II. alll. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 |DS - fasada 16 153,71
Spolu 16 153,71

Slovom: Sestnasttisicjednostopiddesiattri eur a sedemdesiatjeden centov vratane DPH.

5.2 Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zaklade
obozndmenia sa s podmienkami realizdcie diela. Cena diela zahfiia vSetky nevyhnutné
prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na tzemi SR (potrebné skusky
a revizne spravy).

5.3 Cena podla ¢l. 5.1 bude fakturovand po zhotoveni aodovzdani diela na zaklade

Preberaciecho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 14 dni odo dna dorucenia
objednavatel'ovi.

5.4 Faktara vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu
v sulade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade, ze
datlovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takom pripade zaina plynat nova lehota splatnosti po
doruceni opravenej faktary.

5.4 Cenu za dielo zaplati objednavatel' zhotovitel'ovi bezhotovostnym prevodom na tucet
Zhotovitel'a uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

5.5 Zmluvné strany sa v sulade S ust. § 445 a § 541 Obchodného zakonnika dohodli na tom, Ze
vlastnicke pravo k veciam, ktoré zhotovitel’ obstaral na vykonanie diela podla tejto zmluvy
prechadza na Objednavatel’a az Gplnym zaplatenim ceny za zhotovenie diela podl'a tohto
¢lanku.

Clanok VI.



6.1

Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: Bc. Juraj Leginus, 0905 975 534,

Za zhotovitel’a: Milo§ Vavrecan, 0918 535 833.

Clanok VIL

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osdb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu oprévneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania prac.
Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do nadobudnutia vlastnictva
objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky skody na predmete zmluvy
sposobené vyluéne vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich
pracovnym postupov, ktoré vykonali za u€elom plnenia zavdzkov pri odstranovani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty.

Zhotovitel' je povinny viest Stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoc¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Povinnost' viest' stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutym orgdnom Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediiceho moéze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj V pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré¢ budu d’al§im

postupom prac zakryté, 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost,
je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat' naklady



s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne
pozvany, moze zhotovitel’ pokraovat’ v realizacii diela.

7.9 Zhotovitel' je povinny 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na ucast’ pri
vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby so STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’
je povinny V spolupréci s objednévatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych
skuskach.

7.10 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
Mmaterialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.

7.11 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, poc¢as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeéit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe€nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z. z. 0 poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskor$ich predpisov. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, ze Cast prac moze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavidzuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu
tak, aby nedoslo k urazu, najmi Ziakov a zamestnancov objednévatela.

7.12 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatelovi za tcelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.13 Préce, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.14 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.15 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom vyluéne jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.16 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné zavady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.17 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je
zhotovitel' v omeskani.



7.18 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ do nadobudnutia vlastnictva objednavatel'om.

7.19 Zhotovitel’ je povinny zGc¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel’. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.20 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
Vv priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody
znasa zhotovitel’.

7.21 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspe$né vykonanie
vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavéznymi normami a projektovou
dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.22 Zhotovitel' 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve
objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskdr 2 pracovné dni pred zacatim preberacieho
konania budil zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné
k tomuto konaniu.

7.23  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o0 odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné tidaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych zavad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnt), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za zavady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

7.24 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- certifikaty materidlov vyrobkov, ktoré podlichaji povinnej certifikacii (zakon ¢.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani uré¢eného vyrobku na
trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov)

- vyhlasenia o zhode stavebnych vyrobkov (zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a

zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupnovani uréeného
vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov),

- stavebny dennik so zapismi o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho
realizacie,



7.25 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, €1 je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prislusenstva.

Clanok VIIL
Zodpovednost’ za vady a zaruky

8.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania zvy¢ajnym spdsobom alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

8.2 Zaruéna doba v dizke 2 rokov za¢ina plynut odo dia odovzdania diela Objednavatelovi,
a to bez akychkol'vek vad.

8.3 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel’ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

8.4 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na ne upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouZiti
trval.

8.5 Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednavatel’ povinny uplatnit’
pisomne u zhotovitel'a diela, a to bezodkladne po zisteni tejto vady. V pripade
neopodstatnenej reklamacie ma Zhotovitel pravo na preplatenie nakladov spojenych
s reklamaciou.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Za kazdy den omeskania Zhotovitel'a s terminom dokoncenia diela sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z ceny za dielo.

9.2 Za kazdy den omeSkania Objedndvatela s thradou faktiry po lehote jej splatnosti sa
Objednavatel’ zaviazuje zaplatit' Zhotovitelovi Grok z omeskania podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

9.3 V pripade definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane Objednévatel’a, zaplati
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady za dielo.

9.4. V pripade definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane Zhotovitel’a a tiez pri
odstupeni Objednavatel'a od zmluvy v zmysle podmienok dojednanych v tejto zmluve
zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela, t.j. sumu
1615,37,- eur.



9.5 Pravo na néhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokutu podl'a
tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok X.

Odstiapenie od zmluvy

10.1 Od zmluvy mozno odstapit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

10.2 Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

10.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

10.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazujui najma tieto skuto¢nosti:

ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajacich z tejto
Zmluvy,

ak  zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu zavady v plneni, na
ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny, aktoré napriek tomu neodstranil
v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XI.

Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

11.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj financné ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi
byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

11.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej
vysSka bude vzdjomne prerokovana.

11.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy uplne alebo cCiastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel’a su dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednéavatel'a prijatelné.

11.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a



dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ od zmluvy
odstupit’.

11.5. S vynimkou finan¢nych zavédzkov za uz poskytnuté plnenie, nezodpoveda ziadna zmluvna
strana v pripade naslednej nemoznosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri vykone,
ktoré su nasledkom vys$Sej moci (prirodné katastrofy, zemetrasenia, povodne, veterné
smrste, a pod., zasahy civilnych alebo vojenskych organov) za predpokladu, ze postihnuta
strana bude o tom bezodkladne informovat druh(i zmluvnu stranu a vynalozi primerané
usilie na zmiernenie dosledkov takejto situacie

Clanok XI1.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

12.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava
a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

12.2 Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa zavdzuji, Ze obchodné a technické informacie, oznacené ako
doverné ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, alebo
tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

12.3 Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenskému stdu v zmysle prislusnych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

12.4 Tato zmluva sa vyhotovuje vtroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

12.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zadkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii)
Vv platnom zneni.

12.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
nasledujicim dnom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

12.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a oCislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami v stilade s § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa
na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat’.



12.8 Dodatky k zmluve o diclo m6zu byt vykonané len v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov za tychto podmienok, ktoré musia byt vSetky splnené sti¢asne:

a) nedochadza k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy,
b) jednotkové ceny vyrobkov a prac zostani nezmenené,
€) zmenou sa celkova dojednana cena za zhotovené dielo zmeni maximalne o 20 %,

d) zmeny budi vyvolané pokynom objednavatela a obe zmluvné strany budu s touto
Zmenou suhlasit’

12.9 V pripade, ak podla tejto zmluvy dorucuje jedna zmluvna strana druhej zmluvnej strane
pisomnost’, doruc¢i jej tito na adresu uvedentl v ivode zmluvy, pripadne na ini adresu
oznamenu zmluvnou stranou. Na oznameni zmeny adresy musia byt podpisy overené, inak
sa ma za to, Ze zmena adresy nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati,
ze ucinky dorucenia nastali tretim diilom po jej odoslani.

12.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitelne.

Neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy je
priloha ¢. 1: Vyplneny vykaz vymer,

priloha ¢. 2: Projektova dokumentacia ,,Rekonstrukcia domu smutku v obci Kriva“.

V Krivej, dha 09.08.2021 V Sedliackej Dubovej, diia 09.08.2021
Za objednavatela Za zhotovitela
Bc, Juraj Leginus, starosta Milo$ Vavrecan
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