ZMLUVA O DIELO ¢. 9/2017
uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni na stavbu:

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Obec Kriva

Sidlo: Kriva 180, 02755 Kriva
§tatutérny organ: Bc. Juraj Leginus — starosta obce
ICO: . 00314587
DIC: 2020561697

IBAN: SK28 0200 0000 0000 1832 6332
Pravna forma:

a

2. Zhotovitel: MS-stav, 5.1.0.
Sidlo: NabreZie Oravy 3135, 02601 Dolny Kubin
Statutarny organ: Stanislav Melo - konatel
ICO: 36431176
DIC: 2022016315
IC DPH: SK2022016315
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna a.s. i
IBAN: SK20 0900 0000 0003 2308 4042

Pravna forma:

Spoloénost s ru¢enim obmedzenym

Osoba zodpovedné za plnenie zmluvy:

Stanislav Melo - konatel

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1. satazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk.

2. Sucastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v pdf forme, podla ktorej sa budu stavebné prace
vykonavat.

3. Ponuka zhotovitela predloiena diia 24.11.2017 .

Clanok 3
Predmet zmluvy

Tato zmluva upravuje vzajomné pravne a obchodné vztahy zmluvnych stran pri plneni predmetu zmluvy, ktory bol pred-
metom verejného obstaravania.

1.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe ,KULTURNY DOM —
STAVEBNE UPRAVY KRIVA“, v rozsahu podla élanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 2 Oceneny vykaz vymer predmetu
zakazky.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, doddvky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie zmluvného z3-
vazku zhotovitela vratane vedlajsich a dodatoénych innosti tak, aby predmet diela bol pine funkény a bol v su-
lade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.
Zhotovitel vykonad v rdmci svojich zmluvnych dodavok tiei vietky potrebné vedlajsie pomocné a dodatoéné ¢&in-
nosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplnud vecnu a odbornt realizaciu zmluv-
nych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si: nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizdcie tejto zmluvy
musia mat pvod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu
predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchddzajdcej vete neposkytuju, resp. nevyribaiu, alebo ich z inych
objektivnych pricin nemozno s tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré
maju pévod v inej tretej krajine. Tuto skutoénost je viak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat pisom-
nymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich Uradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel poza-
duje preukazat povod materialov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.



10.

11.

Objednavatel je opravneny zwysit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek vykazu vymer)
alebo pozadovat aktkolvek zmenu diela (dodatocné doplnenie, resp. vyltcenie niektorych poloziek vykazu vy-
mer) priamo stvisiacu s dielom,

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a uzatvorit na ich
rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nemd pravo poadovat objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo rozsahu prac sta-
novenych touto zmluvou. Objednévatel moze objednavat tieto prace u tretieho subjektu.

Clanok 4

Lehota a miesto plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy.
Dodavatel stavby je povinny predlojit zdvdzny Casovy a vecny harmonogram préac do 7 dni odo diia odovzdania
a prevzatia staveniska
Realizacia diela:
a) Zatiatok realizacie v lehote do 1 tyZzdia po prevzati staveniska zhotovitelom. Objednévatel protokolarne
odovzda stavenisko v lehote do 12 mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy.
b} Ukonéenie realizacie v lehote 6 kalendarnych mesiacov odo diia prevzatia staveniska.
Miesto plnenia je:
Objedndvatel vyhlasuje, 7e ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parceldm v zmysle platnej legisla-
tivy (staveb. zdkona).
Nebezpecenstvo $kody na predmete pinenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokonéenia prac uvedena v bode 3 b) musi byt dodriand. Zhotovitel ma pravo na predizenie
lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany objednavatela, ak déjde k zdraniu v do-
sledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekaiok na strane ob-
jedndvatela. Objednéavatel sa zavazuje, ze v termine plnenia zohladni poveternostné vplyvy v zaujme zabezpede-
nia kvality. Zmluvna lehota sa méze v tomto pripade predizit o presny pocet dni s nepriaznivym pocasim. Ne-
priaznivé dni budd zaznamenané v stavebnom denniku.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani, alebo
stazuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom predisenia zmluvnej lehoty, Ak déjde k zdr¥aniu prac, zhotovitel
musi preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
Objednavatel ukonéené price prevezme a zaplati za ich zhotovenie dohodnuty cenu.
Za dokoncené dielo sa povaiuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po odstra-
neni vietkych zavad.
Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, méze objednavatel toto dielo
prevziat aj v skoriej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v élanku 3 tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluv-
nych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR &, 18/1996 Z. 2. 0 cenach v zneni neskoréich predpisov a vyhladky MF SR ¢&.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva Zakon o cendch v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o cendch) ako cena
maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je dolozena kompletnym
rozpoctom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Spbsob vytvorenia ceny jevsilade s § 2 Zikona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo sprostredkova-
telského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku,
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 105 418,19 EUR slovom: jednostopiittisicityristoosemnast a 19/100 centov

DPH: 21 083,64 EUR slovom: dvadsatjedentisicosemdesiattri a 64/100 centov

Cena celkom s DPH: 126 501,83 EUR Slovom: jednostodvadsat'éest'tisfcp‘ait’stojedna a 83/100 centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienck uvedenych v projektovej dokumentécii dodanej ob-
jednavatelom a st v nej zohladnené vietky podmienky objednavatela uvedené v sutaznych podkladoch pre ve-
rejnu sita podla élanku 2 tejto zmluvy. Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych
v dobe dodania préc a fakturacie.
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Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢ldnku pokryva vietky zmluvné zavézky, (vratane zavizkov tykajcich sa dodavky
stavebnych préc, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluZieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykona-
niu a odovzdaniu diela do uZivania.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie
zariadenia staveniska.
Cena za dielo mdze byt v lehote pod!a ¢lanku 4 zmenend iba v pripade pripadnych dopliujucich prac pozadova-
nych objednavatelom.
Zhotovitel nema narok na Upravu ceny spdsobenej prediZenim lehoty vystavby pokial prediZenie sam sposobil.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v sdlade s projektovou dokumentaciou a poiadavkami objednzva-
tela.
Clanok 6
Platobné podmienky
Vietky platby sa budu uskutoérovat bezhotovostne.
Zhotovitel si uplatfiuje narok na Ghradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktdrami — (dalej len faktu-
rou), ktora bude obsahovat vietky nalezitosti dariového dokladu v sulade s § 71 zakona NR SR €. 222/2004Z.z2.0
dani z pridanej hodnoty v zneni neskoréich predpisov:
a. obchodné meno a sidlo, ICO, DRC zhotovitela
meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela
Cislo zmluvy
¢islo faktary
datum uskutocneného fakturovaného plnenia
datum vyhotovenia faktury
den odoslania a splatnosti faktury

T@®m > m o o0 o

oznacenie finanéného Ustavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit (musi byt v stlade s touto zmluvou)
oznacenie diela

[ —

supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok 1 x mesacne podpisanych stavebnym dozorom objednavatela
podkladom pre fakturaciu je bezrozporovy stpis vykonanych sluZieb, prac a dodavok

- =

vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovant sumu vratane DPH

m. podpis opravnenej osoby (pripadne peéiatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n. Faktdra — musi zdroven obsahovat nasledovné tdaje: nazov zékazky, certifikity o zhode, atesty o pou-

Zitych materialoch a pod.

Fakturdcia sa bude vykonavat po prevzati diela v zmysle oceneného polozkovitého rozpoétu predlozeného v
ponuke. Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotovitel zodpoveda za prav-
divost, spravnost a dplnost tdajov uvedenych v nim vypracovanom supise vykonavanych prac.
Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doru¢end v piatich rovnopisoch - ori-
ginaloch vrdtane potvrdeného stpisu prac a dodavok. Fakttra musi mat vietky naleZitosti, musi byt zostavena
prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v stulade s ocenenym popisom prac a dodavok predlofe-
nych v ponuke.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalefitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, objednavatel je
opradvneny vratit ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade nova lehota zaéne plynut diiom doruéenia opra-
venej faktlry objednavatelovi.
Lehota splatnosti fakttry je 30 dni odo dria vystavenia faktu ry.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaiuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené vy-
luéne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach u3 vykonané a pri pracach zabudované do diela.
Za def Uhrady sa povaZuje den odpisania prislusnej sumy z uctu objednavatela v prospech Gétu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
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11.

12.

Podmienky vykonania predmetu zmluvy
Prace na realizacii diela musia byt vykonané podra zmluvnych ustanoveni na profesiondlnej Grovni a musia vyho-

vovat § 43 g zdkona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorgich predpisov. Materidly a vyrobky urdené k vykonaniu diela
musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené objednavatelom a musia spinat poZiadavky § 43 f za-
kona ¢. 50/76 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskoréich predpisov a
zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskaréich predpisov. K dodanym materialom a vyrobkom
musia byt doloZené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmet-
nych technoldgii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje
zhotovitel (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické
normy, licencie na vykondavanie préc, vieobecne zausivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu
stavebnych a technologickych vyrobkov na spOsob ich poufitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich
0s0b.

Zhotovitel bude udrfiavat vietky nastroje a zariadenia potrebné pre realiziciu predmetu plnenia v nalezitom
stave a zabezpedi koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost, na svoje naklady, respek-
tujuc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel zabezpeti vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poskodenim a kra-
deZou az do ich protokolédrneho prevzatia objedndvatelom.

Postup prac musi byt vykonany v sdlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu
plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu
obnazenych konstrukcii.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1) tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znaga zhotovitel bez ndroku finanénej Ghrady zo strany
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost pri préci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a 0s0b, ktoré sa
s jeho vedomim pohybuju v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

Zhotovitel je povinny dodr#iavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel v
pripade vykondvania &innosti, ktoré vytvaraju zvysené riziko moznosti vzniku poiiaru, najmi zvaranie, tepelné
delenie a dalie sposoby spractvania kovoy, pri ktorych sa pouZiva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie
nezavisle od stupfia automatizacie a na miestach s monostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horfavych
podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohria, elektrotepelnych spotrebitov a zaria-
deni alebo horlavych lepidiel a odstrariovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, ne-
vyhnutna manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach s mo3nostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonavania
inych €innosti so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ktoré méiu byt v zmysle zdkona &. 314/2001 Z. 2.
0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskor&ich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskordich predpisov kvalifikované ako &innosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, & u? pri demon-
tazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat stavebny dozor a zabezpecit vsetky
dlohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a llohy je
zhotovitel povinny plnit.

Priloha €. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsuhlasenych objednavatelom pre hlavné prace,
sluzby a hmotné dodavky. Zhotovitel méze navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo vy3krtnutie z tychto zoz-
namov, zhotovitel predklada tieto Upravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy
nie st tymto dotknuté. Kazda takato dprava md byt odovzdana véas tak, aby nezdriovala vykonavanie diela.
Upravy zoznamu subdodavatelov nebudy ucinné bez predchadzajiceho pisomného odsthlasenia objednavatela.
V pripade névrhu na zmenu subdodavatela v nadviznosti na bod 11 tejto zmluvy si objednavatel vyhradzuje
pravo odmietnut takyto navrh zhotovitela s uvedenim dévodov odmietnutia. V pripade novo navrhnutého sub-
dodavatela je objednavatel oprévneny takuto zmenu odmietnut v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nema na-
vrhovand osoba dostatoéné schopnosti a skdsenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu znamy pri-
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23,

pad, Ze tato osoba nesplnila riadne svoje zdvizky, pripadne jej finan¢na a technicka pozicia spolahlivo negaran-
tuje plnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy. Odmietnutie znamena napr. aj nemoznost vstupu odmietnutej
osoby na stavenisko.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym sp6sobom nezbavuje zhotovitela zavazkov, povinnosti
a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

Subdodadvatelia uvedeni v prilohe ¢, 1 zmluvy a/alebo subdodavatelia, prostrednictvom ktorych preukazoval zho-
tovitel splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorého bola uzavreta tato zmluva, musia
pred zacatim poskytovania prisluiného plnenia zobrat na seba vo vztahu k objednavatelovi zavazok, Ze odstrania
vady nimiv suvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu vyzvu objednavatela a bez naroku na akukolvek
odplatu alebo ndhradu od objednavatela, a to v pripade, ak zhotovitel riadne a véas neuspokoji naroky objedna-
vatela z prislusnej vady diela; tento zavizok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok uplat-
nitelnosti prav z vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom a zhotovitefom, ani obmedzeny
na cas kratsi, ako je trvanie zodpovedajlicej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. zhotovitel zodpoveda za to,
e zabezpecti objednavatelovi prisluény platny zavazok subdodavatela, pritom objednavatel sa zavdzuje poskyt-
nut zhotovitelovi nevyhnutnu sucinnost. Bez splnenia povinnosti podla tohto bodu nie je moiné zacat s posky-
tovanim prislusného plnenia.

Subdodavatel musi potas celej doby poskytovania plnenia spiriat podmienky § 32 ods.1 zakona & 343/2015 Z. .
0 verejnom obstaravani a o zmene a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov (dalej
len ,ZOVO").

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel spinenie podmienok Géasti vo verejnom
obstardvani méze zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel prestal spinat podmienky podla § 32 ods. 1
Z0VO alebo nie je schopny poskytnut plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohro-
zovala alebo znemoifiovala riadne a véasné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskytnut
odmieta. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla prvej vety tohto
bodu.

Objednavatel méze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela, v pripade
Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornd spdsobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich
zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor mése upozornit zhotovitela na
porudenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnat mu primeranu lehotu na zabezpeéenie
napravy. Ak v stanovenej lehote nedéjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuit pravo podla prvej vety
tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskor nahradeny inym subdoddavatelom. Odvola-
nim subdoddvatela nebudu zmenené terminy dokonéenia diela, ani zmluvna cena. VSetky naklady spojené so
zabezpecenim nového subdodavatela znaéa zhotovitel.

Objedndvatel je opravneny jednostranne rozhodnit o zniseni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi ¢asti prac a
vykonov. Toto rozhodnutie bude ozndmené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto rozhodnutie re$pektovat
adielo zhotovit pod!a tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia objednavatela. Ak vzhladom na znienie rozsahu
diela je odévodnend aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objed-
navatel opravneny pri znizeni rozsahu diela navrhnat aj novy (krat3i) termin ukonéenia a odovzdania diela for-
mou dodatku k Zmluve o dielo.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat Ziadne zmeny prac a materialov bez predchddzajuceho odsthlasenia staveb-
neho dozoru. Vietky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolojené suhlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsuhlaseni objednavatelom moze zmeny
zhotovitel realizovat, Préce, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojed-
nani, schvdlenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sutainych podkladoch, ne-
budu uhradené.

Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objedndvatela na preverenie a prevzatie vietkych prac, ktoré budi v
dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi
pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdie uskutocnit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis za-
stupca objedndvatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie pric v uréenej lehote nedostavi, je po-
vinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti,
Ze prace boli vwykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel,



22,

23.

24,

25.

26.

27,
28.

28:

Stavebny dozor vykondva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel je povinny
zabezpedit U¢ast svojich zamestnancov pripreverovani a bez meégkania urobit opatrenia na odstranenie zistenych
zavad a odchylok od projektu.

Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhoto-
vitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie
predmetu zdkazky.

Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodriat vseobcene zavazné predpisy a technické normy, najma:

a. vietky vieobecne zavizné pravne predpisy, najmi stavebny zakon ¢ 50/1976 Zb. v zneni neskorgich
predpisov a k nemu prisluiné vykonavacie prepisy, Vyhlasku €. 532/2002 Z. 7., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vseobecnych technickych poZia-
davkach na stavby uiivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

b. Vsetky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre nor-
malizaciu, metrolégiu a skusobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym Ustavom technickej nor-
malizacie Bratislava.

c.  Vsetky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona ¢. 50/76 zb.
v zneni doplriujucich predpisov a zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v znenf doplrujicich predpisov.

d. Vietky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospoddrne, kvalitne s maximalnou efektiv-
nostou a minimalnymi narokmi na udribu a prevadzku pri jej uzivani.

€. Zakon NRSRE. 124/20067.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

f. Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.2.,ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o od bornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

8. Vyhladku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpet. opat-
reniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

h.  Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 7. 7. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poiZiadavkach na stavenisko.

i.  rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

j. Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko OBEC

k. Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. 7. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéch pri
pouZivani pracovnych prostriedkov

|l Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. 0 minimalnych po¥iadavkach na poskytovanie a pouZivanie osob-
nych ochrannych pracovnych prostriedkov

m. Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poziadavkach pri ruc¢nej manipuldcii s breme-
nami

n. Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. 7. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskoréich pred-
pisov

Zhotovitel zaruéuje, 7e ma vietky povolenia a licencie, ktoré sy nevyhnutné k zhotoveniu diela a e tieto povole-
nia su postacujuce k tomu ,aby mohol dielo riadne zacat a dokondit.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpovedd za to, e bude mat pre zamest-
nancov vietky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikatné potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpetnost vietkych préc a stavebnych metdd pouzivanych na stave-
nisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

a. zapresné vytycenie diela vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom a Grovniam s ohladom na vyssie
uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytyéenim vietkych casti diela

b. zazabezpecenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vyty&eniu
a kontrolnych merani

c. periodicky na svoje naklady zabezpeci Uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnu polohu vietkych
objektov stavby a odovzd4 objednavatelovi origindl tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby.
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30.

31.

32

33

34,
35.

36.

37.

38.

d. v pripade, e v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v drovni, rozmeroch alebo vytycéeni

akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel na vlastné naklady tlito chybu okamzite opravi
Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a. zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude udriavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uzivania objednavatelovi) v nalezitom stave
tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpeti, aby vietky osoby na stavenisku boli
riadne instruované a pinili vietky pokyny tykajuce sa bezpe¢nosti prace podla platného prava

b. zodpoveda pocas vystavby, t. J. od zacatia do Uplného dokonéenia za majetkovi a poZiarnu ochranu
diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpedi na
vlastné ndaklady vietky nevyhnutné bezpetnostné opatrenia, okrem iného vystraZzné znalenie, dogasné
oplotenie staveniska riadne osvetlenie
zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko

d. vykona vietky primerané Opatrenia na ochranu verejnosti a ivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nasledkom zne-
Cistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin, vznikajlcich v désledku jeho Cinnosti

e. vykona také opatrenia, aby zneéistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci nasled-
kom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit hlu¢nost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych nariadeni
SR.

Zhotovitel si na svoje ndklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko a pracovisko po
cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pousité zariadenia budd v
sulade s prisludnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodne a stoéné ai do uplného
dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu a bude
na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvaiat zo staveniska vietok stavebny odpad a suf,
vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych v zmysle zakona NR SR
79/2015 Z. 2. 0 odpadoch v zneni dopliujicich neskorsich predpisov. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného
odpadu odovzda objednévatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za docasné vyuzivanie komunikacii v sdvislosti so stavbou.

Zhotovitel si zabezpeti na svoje naklady dostato¢né dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre
ucely vykonania diela v pripade, e plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujiica.

Vsetky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na stavenisko
povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel'ich a ani ich ¢ast bez suhlasu zéstupcu objednavatela
neodvezie.

Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom o bezpeé-
nosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e na pracovisku:

a. zabezpedi splnenie vietkych povinnosti vyplyvajucich zo zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a ne-
legdlnom zamestnavani

b. bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spésobilostou na uréeny druh pracovnej
¢innosti

¢. bude dodriiavat bezpeénostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného pro-
stredia

d. zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpeénosti prace pri
vietkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela.

€. upozorni objedndvatela na vietky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracovisku ob-
jednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich 0séb alebo k ohrozeniu
bezpetného stavu technickych zariadeni a objektov

f.  bude respektovat zakaz fajéenia, zakaz prinasat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela
akékolvek alkoholické napoje a omamné latky

8. v priestoroch objednavatela sa budu jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne ozna-
¢enom nazvom firmy



39.

40.

41.

42,

43,

44,

h. pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budu
priamo vykondvat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
I.  preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskdch,
ktoré nesdvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu objednavatela.

Zhotovitel odskodni objednavatela za vietky naroky tretich oséb ohladne porusenia patentovych prav, prac k
ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k materialu alebo za-
riadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za véetky vzniknuté $kody, ndklady, po-
platky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.
Zhotovitel preberd plnu zodpovednost za straty alebo Skody na majetku, zranenie oséb alebo ich usmrtenie,
ktoré moZu nastat pocas vykondvania prac uvedenych v predmete plnenia a ako ich dosledok.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhatovitela, & v zmysle bodu ¢.35 a) maju pracovnici
zhotovitela poZadovant odbornd sposobilost (vyucny list, certifikat).
Zhotovitel sa zavézuje, e on sam a ani jeho subdodavatelia nebudu pocas vykonavania diela poruiovat zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.2. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani. vV pri-
pade, Ze zhotovitel porusi zakaz nelegalneho zamestnavania, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu po-
kutu vo vyske 5.000,- EUR, a to za kazdé porusenie zdkazu nelegélneho zamestnavania samostatne. Zmluvna
pokuta je splatna v lehote 15 dni od doruéenia vyzvy objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody.
Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi vsetky doklady a osobné tdaje fyzickych 0s6b, prostrednictvom
ktorych on sam alebo jeho subdodavatelia objednavatelovi doddvaju pracu alebo poskytuje sluibu, ktoré st po-
trebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & zhotovitel neporusuje zakaz nelegélneho zamestnavania,
a to do 2 pracovnych dni potom ako objednavatel doruc¢i zhotovitelovi vyzvu na poskytnutie tychto dokladov a
Udajov. V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnost podla predchadzajicej vety, zavizuje sa zaplatit objednavate-
lovi zmluvnu pokutu vo vyike 2.000,- EUR, a to za kaZdé porusenie povinnosti samostatne. Zmluvna pokuta je
splatna v lehote 15 dni od dorugenia vyzvy objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty. Zaplatenim zmluvnej po-
kuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody. V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnost podfa
prvej vety tohto odseku, objednavatel je opravneny od tejto zmluvy pisomne odstlpit. Odstipenie je Geinné
okamihom jeho doruéenia zhotovitelovi.
Ak by v désledku porusenia, zanedbania alebo nesplnenia akejkolvek povinnosti zhotovitela, vyplyvajlcej mu z
tejto zmluvy alebo zo zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani, pri vykonavani diela
doslo k uloZeniu sankcie, pokuty alebo akéhokolvek iného druhu finanéného postihu objednavatelovi, zhotovitel
53 zavdzuje sumu rovnajicu sa tymto uloZenym sankciam, pokutam alebo inym formam postihu uhradit objed-
navatelovi do 15 dni potom ako objednavatel doruéi zhotovitelovi vyzvu na Ghradu tychto sankcii, pokut alebo
inych foriem postihu.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy
Kontrola plnenia realizacie stavby:

a. Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat Ing. Peter Maretta.

b. Zhotovitel' poveruje vykonom c¢innosti stavbyveduceho Frantisek Adamec s evidenénym cislom
0002110. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.

c. Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla dokumentacie, do-
hodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych pred-
pisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozornuje zapisom do stavebného dennika.

d.  Osoba poverend vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na rokovaniach
vo veciach technickych. Objedndvatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho
protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo funkcii vedlceho, Gtvaru inves-
tici a prevadzky a stavebny dozor ktory spolo¢ne podpisu.

e. Stavebny dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuju. Na
vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné
podklady sdvisiace s predmetom plnenia.

f.  Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do staveb-
ného dennika.
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8- Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, ze je ohrozena bezpeénost uskutoéfova-
nej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, alebo hrozia iné vaine hospodarske skody.

h.  Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej éinnosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a. 2dnipred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite zabudovavanych materialov (prehla-
senie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v sulade so zakonom &, 90/1998 Z. 2. v zneni neskortich
predpisov a s nimi stvisiacimi véeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, z ktorych budd zrejmé tech-
nické parametre a charakteristiky materiglov eite pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednévatela:

a. vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee poutit. Pouziju sa len materialy, vyrobky a povrchy
schvalené zastupcom objednavatela

b. certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané materidly a zariadenia

c. dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skigkach

d. doklady musia byt predlofené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov a do
ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani a pre-
vzati predmetu diela.

€. vypracovanie ,Pldnu ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoZiarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel v zmysle § 6 ods.2
zakona ¢. 314/2001 Z.7. o ochrane pred poziarmi

f. vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV) g) vypracovanie Planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku.

4. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania v stlade s prisludnymi STN, $pecifikaciami
alebo skusobnym planom:

a. kontrolou dodavaného materialu privstupe na stavenisko

b. kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifali podmienky tejto zmluvy pri kon-
trole podla pism. a) v tomto bode

¢. odovzdd pocas realizacie diela objednévatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych kon-
trolach, kontrolnych skaskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutognenia.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly kedykolvek od
podpisu tejto zmluvy.

5.1 Opravnené osoby na vykon kontroly s opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych
priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predloZenie origindlnych do-
kladov a inu potrebnu dokumentdciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné daldie do-
klady suvisiace s touto zmluvou,

5.2 Opréavnené osoby na vykon kontroly su:

a.  Najvyssi kontrolny trad Slovenskej republiky, prisluina Sprava finantnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby.

b.  Orgdn auditu, jeho spolupracujtce organy a nimi poverené osoby.

€. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a/ a? ¢/ tohto odseku v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a ES.

6. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkoy zistenych kontrolou, overovanim na
mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zarover zaslat
objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
splneni,

Clanok 10
Stavebny dennik
1. Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o précach a ¢&in-

nostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu plnenia vritane odstrane-
nia kolaudaénych vad a nedorobkoy,



10.

1.

Do dennika sa zapisuju véetky skuto¢nosti rozhodné pre pinenie zmluvy najma: - datum, pracovna doba, pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovne nasadenie na jednotlivé prace - druh a poéet strojov, ich pracovné
nasadenie, vykony - popis o postupe vykondvanych préac s odvolanim sa na technicky predpis - obsah a rozsah
vykonanych prac s postdenim kvality - dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, kon&trukeii a mon-
tdZneho materialu vratane sprievodnej dokumentacie najmi osvedéeni a certifikatov o materidloch a vyrobkoch,
mnozstvo, skutoé¢nu kvality - udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok - druh vykonavanych
prac a dodavok s uvedenim prisludnej poloiky v rozpoéte alebo projekte - zdznam o pripravenosti préc pre nasle-
dujlce vykonanie prac, najmd u prdc, ktoré budu daléim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie - preruse-
nie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny - vykonané skusky, ich vysledky a doku-
mentovanie - rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela - zaznamy o kontrole ledeni, vytahov...atd", ktoré
boli kontrolované po prerugeni prac - zavainé udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doslo
pri vykondvani prac - zdznamy o pouceni zamestnancov - zaznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizacii
stavby v porovnani s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas - zaznamy o vyskovych a sme-
rovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi na
dva oddelitelné priepisy. Perforované listy s Cislované zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedn4 sa najma o
vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentécie, prehlad skuiok ka?dého druhu, atd"

Denné zaznamy (itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechdvat
volné miesta.

Okrem stavbyvediceho méze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objedndavatela, zamestnanec
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy $tatneho stavebného dohladu a pripadne iné organy
Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpetnosti prace na
stavenisku.

Ak stavbyveduci nesthlasi so zéznamom objedndvatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do 3
pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. 8. Ak je na stavbe stavebny
dozor objedndvatela, je stavbyvedci povinny predloZit mu denny zaznam najneskér v nasledujuci pracovny den
a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, e je na stavbe obcasny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel po-
vinny najmenej raz do tyidna zaslat objednavatelovi doporuéene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny
dozor neprevezme osobne na stavbe,

Kopiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

Objedndvatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v fiom uve-
denym déva svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi do 3 pracovnych dni's uvedenim dévodov,
inak sa predpoklada e s obsahom zaznamu suhlasi. Okrem toho do dennika zapisuje: - udaje o zistenych vadach
a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s ur¢enim lehoty na ich odstranenie zhotovitefom - poiia-
davky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizacii stavby - poZiadavky na odstranenie
chyb a nekvalitnych prac - stanoviski kontrolnych organov $tatnej spravy a statneho stavebného dohladu, ktoré
boli objednavatelovi zaslané pisomne - pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy - sthlas s ndhradnym
technickym riesenim pri zmenéch vzniknutych pocas realizicie a zmenu materialov, pokial je k nim predchadza-
juci kladny suhlas projektanta - zaznam o prevzati prac, ktoré budy v daléom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné

V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyvediceho
alebo jeho zastupcu.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko
Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel zhotovitelovi celé stavenisko vritane hranic vonkajsich
ploch.
Objednadvatel protokolarne odovzda stavenisko v lehote do 12 mesiacov odo dfia ucinnosti zmluvy.
O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu,
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Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel spini zmluvny zavizok podla ¢&l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy objed-
navatelovi nasledovne:

d.

Zhotovitel odovzdava a objednavatel preberd dokonéené dielo schopné samostatného uZivania podla
zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel je povinny pisomne objedndvatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypise preberacie
konania najneskér 7 dni pred poZadovanym terminom.

Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych skusok,
musi oznamit der ich zacatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vietky doklady potrebné k odo-
vzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zaruené listy atd. a 2x
kompletnu sadu projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spise objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci pro-
tokol o odovzdani a prevzati prac.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spise objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v ktorej
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pdvodného stavu (terénne Upravy)

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objedndvatel stavbu pre-
vzal, ak termin na ich odstranenie je dlhgi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zho-
tovitel umiestnit tak, aby neprekazali bezpeénej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, 8,) tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnid pokutu vo vyike 100 eur za kaZdy deri omeskania a# do dria skutocného vypratania staveniska.
Tato Ciastku mdze objednavatel odpocitat z faktury zhotovitela.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku driu zmluvného dokonéenia vnutornych prac boli vnitorné prie-
story uZivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povaiuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne a je ucinné driom dorucenia oznamenia o

odstupeni zmluvnej strane.

2. Objednavatel mése a7 do dokonéenia prac bezodkladne odstipit od zmluvy v nizgie uvedenych pripadoch, ktoré

stanovuje zmluva

a.
b.

Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

Ak zhotovitel meika s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyiZdne, alebo s ukonéenim prac podla
zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objedndvatelom dielo nedokonéi. Za meskanie sa
nepovaiuje predizenie doby vystavby z dévodoy uvedenych v ¢. 4, bod 7.

Ak zhotovitel v stvislosti s pinenim predmetu zmluvy uzavrel tak dohodu, ktora predstavuje porusenie
podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie sU zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

Ak nie st po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konitrukcie a préce v stlade s po-
Ziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid' zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).

Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutdrny organ, aleho élen Statutdrneho orgdnu zhotovitela pra-
voplatne odsudeny za trestny in, ktorého podstata stvisi s podnikanim,

Ak zhotovitel porugil svoje zmluvné zavizky takym spésobom, ktory neumoZiiuje vecnu a éasovy reali-
zaciu diela.

3. Zhotovitel méze odstupit od zmluvy ak objednavatel porusi povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy a tym zhotovi-
telovi znemozni vykonanie prac podla tejto zmluvy.
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10.

11.
12,

Narok na thradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku driy odstupenia od zmluvy podla ¢élanku
6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vyGétuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych, funkénych
samostatnych Casti diela bez vad a nedorobkov.

zhotovitela, m3 objednavatel ndrok na nahradu nevyhnutnych nékladoy , ktoré mu vznikli s obstaranim nového
zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zdujme zabezpectenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Ziadost objedndvatela previest bez zbytoéného odkladu na objedndvatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa u3 nachadzaju na pracovisku, ako i k doda-
nym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerany opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruéna lehota, zodpovednost za vady a Skody
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote

hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi uvedenymiv stpise prac
a doddvok.

Zmluvné strany zodpovedaju za Skody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami ktoré
PouZiju na spinenie svojich zavizkov.

Zaru¢nd lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacina plynat driom protokolarneho prevzatia diela objed-
navatelom, t. j. ddom ukoncenia preberacieho konania pokial je stavba prevzatd bez zadvad, alebo driom vydania
potvrdenia o odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 13, ods. 1,
pism. d tejto zmluvy. Zéruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vietky stroje, zariadenia, technolégie a stavebné
prace. Zdruéna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom preu-
kazatelne dand ina (kratia) zaru¢na doba: v taktom pripade je zdruéna doba minimalne 24 mesiacov.
Zhotovitel zodpoveds za vady, ktoré ma predmet plnenia v éase jeho odovzdania objedndavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani predmetu pinenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov poskytnutych objednavatelom
a zhotovitel ani pri vynalozeni véetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objed-
navatela a ten na ich pousiti trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré méiu
nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich désledok,

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, 7e pocas zaruénej lehoty ma objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstrinenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vietky Skody na vykonanych pracach alebo ich Castiach, ktoré
vzniknd pocas obdobia od zadatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vsetky z4vady, ktoré
sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho poddodévatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia zavizkov pri odstrario-
vani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na viastné ndklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.

Zhotovitel zarucuje, 3e pouZité materialy sd noveé, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poZiadavkdm objednava-
tela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiovanie vad
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Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zéructnej lehote a ktoré véas rekla-
muje.

Pocas zdrutnej doby ma objedndavatel prévo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a zhotovitel povin-
nost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaruénej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou for-
mou. Reklamované vady opise, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

Clénok 16
Odstrafiovanie vad
V pripade ozndmenia vad podla ¢lanku 16 ods. 3 objednavatelom v zaru¢nej lehote sa zhotovitel zavdzuje bez-

odplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavizuje vykonat obhliadku a najneskor do 2 pracovnych dni odo diia doruéenia
reklamacie objednavatela ich zatat odstrariovat a v éo najkratdom technicky moinom ¢ase ich odstranit. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objedndvatel nechat vykonat opravu tretou osobou a naklady
na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela podla ¢lanku 15 tym nie je dotknuta.
Zhotovitel je povinny fakturovanu astku v pinej vyske uhradit do 14 dni od jej doruéenia.

Na pisomnu Ziadost objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady odstranit, aj
ked neuzndva, e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch zna$a naklady na odstranenie vad a$ do rozhodnutia
sidu o reklamdcii zhotovitel.

Ak pocas kolaudaéného konania budy zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré brania uzi-
vaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 13 ods. 1 pism. d zhotovitel
ich okamiite bezplatne odstrani.

Zarutnd doba na dielo alebo jeho samostatny ¢ast sa predlZuje o dobu zadatd dfiom oznamenia vad diela alebo
jeho samostatnej ¢asti a kon¢iacu diiom opravenia reklamovaného predmetu diela alebo ¢asti zhotovitelom.

Clanok 17
Zmluvné pokuty
Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,00 EUR z ceny predmetu zmluvy

vratane DPH za kazdy kalendéarny deri omeskania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému v harmono-
grame, ktory je prilohou ¢&. 3 tejto zmluvy.
Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani a pre-
vzati verejnej prace v lehote uréenej na ich odstranenie alebo pocas zarucnej lehoty v éase podla élanku 16 ods.1
tejto zmluvy, zaplati objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1500,00 EUR za kaidy deft omegkania.
Ak objednavatel neuhradi faktiru za predmet plnenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je povinny
uhradit zhotovitelovi Grok z omeskania vo vyike 0,05 % z neuhradenej casti faktury za kaidy kalendarny den
omeskania po lehote splatnosti.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v pInej vyike $kodu, ktora vznikne objednavatelovi v désledku
pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrzanim terminu ukoncenia stavby z dévodov na strane zhotovi-
tela s vynimkou omegkania vplyvom zivelnej udalosti. Za $kodu spésobent objednavatelovi sa povaiuje akakol-
vek sankcia alebo kratenie vysky nendvratného finaéného prispevku (dalej aj ,NFP“) zo strany poskytovatela NFP,
vzniknutd a uloZena objednavatelovi v désledku nedodriania harmonogramu ukonéenia stavebnych prac v ramci
projektu. Uhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokonéit ani jeho dalsich povin-
nosti podla zmluvy.
Ak zhotovitel poveri vykonanim diela subdodavatela bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednévatela
alebo ak porusi akukolvek svoju int povinnost uvedené v élanku 8 ods. 11 az 17 tejto zmluvy, je povinny uhradit
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyike 5.000,00 EUR za kazdy pripad porusenia povinnosti.
Za kazdé porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych a inych predpisov osobami
vykonévajlicimi prace v mene zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, objednavatel je opravneny pozadovat od
zhotovitela zaplatenie nasledovnych zmluvnych pokut:

a. za nepouZivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov vo vyike

150,00 EUR,
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10.

11.

12.

b. za poZivanie alkoholickych ndpojov, alebo omamnych latok alebo psychotropnych latok a za odmietnu-
tie podrobit sa skuske na pritomnost alkoholu, omamnej latky alebo psychotropnej latky vo vyike
850,00 EUR,
c. za porusenie predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci alebo predpisov o ochrene pred po-
Ziarmi, za kaZdy zisteny priestupok 100,00 EUR,
za nedodrZanie Cistoty a poriadku na Stavenisku vo vyéke 100,00 EUR,
e. za neopravnené poutivanie technickych zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni bez platnych
uZivacich osvedéeni vo vyske 200,00 EUR,
f.  za chybajlce doklady a opravnenia zamestnanca a pracovnika Personalu Zhotovitela vo vyske 100,00
EUR.
Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty. Zapla-
tenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,
nepoutZiju na iné Gcely ako pre plnenie podmienak tejto zmluvy.
Zhotovitel prehlasuje, e zabezpeti pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia tejto zmluvy zamestnan-
cami s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
3.Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach(kontrol-
nych drioch),ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi déastnikmi budd povereny zdstupcovia
objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavdzuje sa dodriiavat
vseobecne platne predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu riefené dohodou zmluvnych stran; v
pripade pretrvavajlcich nezhéd cestou prisluéného sudu.
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a. zmluva o dielo

b. sutainé podklady objednavatela k predmetnej zakazke

c. Vykresova dokumentacia

d. ponuka zhotovitela zo dna 24.11.2017
Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné skifobné po-
stupy, moze kazdd strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany daf vykonat materiglovo-technické pre-
skimanie 5tatnym, alebo §tatom uznanym miestom pre skusky materialu. Vysledky tychto skusok su zavazné.
Naklady na skusky znasa strana, ktord nebude v tomto Uspesna.
Rozpory zmluvnych strdn neopravriuju zhotovitela zastavit prace.
Ak déjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8 ods.12, nema tento
narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokonéenia a tGhrad zvy$enych nakladov.
Zhotovitel méZe na stavbe nasadit, resp. poverit wkonavanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory ma
pozadovanu kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom Case a je dostatocne vybaveny vhodnymi pracovnymi poméckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel je opravneny podat odévodnené namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie
je dostatocne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrsiava platné pravne
predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi,
aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opacnom pri-
pade ma objednavatel pravo postupovat podfa ¢l. VII. tejto zmluvy.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoétov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel pre
dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednavatela zverejnené a poutité na iné ako dohodnuté ucely
t.j. na vykonanie prac.
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13. V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym pravnym

10.

poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju vzajomny
rokovanim nahradit neplatné, alebo ned¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak,
aby ostal zachovany obsah, zamer a téel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Dorucovanie

Zmluvné strany tejto zmluvy st povinné pisomne sa navzajom informovat o zmene Udajov uvedenych v zahlavi

tejto zmluvy. V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran tejto zmluvy nesplni svoju povinnost pisomne oznamit

zmenu svojej adresy, za sprévnu adresu sa bude povaZovat posledna adresa pisomne oznamend a doruc¢end dru-

hej zmluvnej strane podla tejto zmluvy a ak ku takémuto oznameniu nedoslo, za spravnu adresu sa bude pova-

Zovat adresa zmluvnej strany uvedend v zahlavi tejto zmluvy.

Pisomnost dorucovana podla tejto zmluvy prostrednictvom poétového podniku sa povaZzuje za doruéent zmluv-

nej strane aj v pripade:

a) ak pisomnost zasielana zmluvnej strane sa vrati s tym, 7e adresat nie je znamy, a to dfiom vratenia za-

sielky zmluvnej strane, ktora ju odoslala, a to aj vtedy, ak sa dotknuta zmluvna strana o doruovani pi-
somnosti nedozvie, alebo

b) aksizasielku zmluvna strana neprevezme, a to diiom vratenia zasielky zmluvnej strane, ktora ju odoslala,
alebo

c) akzasielku zmluvna strana odoprela prijat, a to dfiom tohto odopretia.

Clanok 20
Zaverecéné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dria doruéenia podpisaného textu objednavatelovi.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi objed-
navatelom a poskytovatelom finanéného prispevku a podpisom Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Uginnost nadobuda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela .

Menit alebo dopliiat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych, o¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné
po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budu neoddelitelnou siastou tejto zmluvy.
Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieéené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Ob-
chodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dfiu uzavretia tejto zmluvy a dalsimi véeobecne
platnymi predpismi Slovenske] republiky.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

M

) .1 zoznam subdodavatelov

ol

. . 2 oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xIs. Podobe na CD

(@]

. .3 Casovy a vecny harmonogram prac

Sucastou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zaroven akcep-
tuje zavdzok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoétu,
ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednavatel a 1 rovnopis zhotovitel.
Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze sahlasia s jej obsahom, jej obsahu a pravnym
ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vaine na zaklade pravdivych
udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu
5 jej znenim vlastnorucne podpisuji.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu sdvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek poéas plat-
nosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskyt-
nut im vietku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby su:

a. Prisludné ministerstvo a nim poverené osoby,
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b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
. Najvy3i kontrolny urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby,

Orgén audity, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e. Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f.  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a# d) v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi SR a
EU.

ﬁs-s{av.

“irdie Oravy 3135, 026 0°
~0:36431176, 16 DP 4

tel.:043/"

Zhotovitel:

1. Priloha Zmluvy o dielo €. 1 - Zoznam subdodavatelov
2. Priloha Zmluvy o dielo ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zmluvy aj v xIs. podobe na CD
3. Priloha Zmluvy o dielo ¢. 3 - Harmonogram uskutoénenia stavebnych préc (predloi iba uspesny uchadzac)
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Priloha Zmluvy o dielo ¢. 1 - Zoznam subdodavatelov

Zoznam Subdodivatel’ov a predbezny navrhovany podiel subdodavok

V sulade s ustanovenim § 41 ods.1 zakona, verejny obstaravatel pozaduje od uchadzalov, aby vo svojej ponuke uvied|i:

1. percentualny podiel zakazky, ktory maju v umysle zadat tretim osobam,
2. zoznam vsetkych navrhovanych Subdodavatelovl

3. uvedenie predmetu subdodavky.

Por. ¢islo | % podiel subdodavky? Subdodavatel’ Predmet subdodavky*

Cestne vyhlasujem(e), Ze kazdy navrhnuty subdodévatel spliia podmienky podla § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani a zaroveri

ma aiebo najneskor v Case podpisu zmiuvy bude mat zapisanych konecnych uzivatelov vyhod v Registri partnerov verejného sektora,
ktorého spravcom je Ministerstvo spravodlivosti SR.

meno, priezvisko a podpis
Statutdrneho organu uchadzaca

' Subdodavatel’ znamena fyzicku alebo pravnicku osobu, ktora na zaklade zmluvy s uchadza¢om bude realizovat’ pre uchadzaca stavebné prace, ktorych
hodnota je vyssia ako 5% 2 Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH alebo realizuje dodavku a montaz Technologického zariadenia.

? Percentuglny podiel ich prac zo zmluvnej hodnoty bez DPH
¥ Uchadza¢ uvedie nazov alebo obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, stat, ICO. subdodavatel'a.

YV predmete subdodavky uchadza¢ uvedie ramcovy popis rozsahu ich innosti s uréenim objektu, na ktorom bude &innost’ vykonavat'.
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Priloha Zmluvy o dielo ¢. 2 - Oceneny vykaz vwymer predmetu zmluvy
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